a)

Auftragsbekanntmachung

Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, den Zuschlag erteilende Stelle sowie Stelle, bei der die
Angebote einzureichen sind:

a1) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle (Vergabestelle):

Name Verbandsgemeinde Bad Breisig

Stralle Bachstr. 11

PLZ, Ort 53498 Bad Breisig

Telefon 026 33/4568-12 3 Fax 026 33/4568-17 0
E-Mail elisa.zoller@bad-breisig.de Internet

a2) Zuschlag erteilende Stelle:

Vergabestelle, siehe oben

a3) Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:

b)

c)

d)

Adresse flr elektronische Angebote https://www.subreport.de/E55327649
Anschrift fir schriftliche Angebote

Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung, UVgO
Vergabenummer 2026-02-Wi-03

Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschliisselung der Unterlagen:
Zugelassene Angebotsabgabe
X] elektronisch
X in Textform
X mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel.
X mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.
[] schriftlich

Art, Umfang sowie Ort der Leistung (z.B. Empfangs- oder Montagestelle):

Ort der Leistung: 53498 Bad Breisig
Art der Leistung: Leistungen des Leistungsbildes Objektplanung, Gebaude und Innenrdume geman
§§ 33 ff. HOAI

Umfang der Leistung:

Objektplanungsleistung (LPH 1-8) fiir die energetische Sanierung der Gebaudehiille von Gebaude A der
Grundschule Lindenschule Bad Breisig, Rheintalstral’e 35-39, 53498 Bad Breisig.

Die MalRnahme umfasst insbesondere den Rickbau der Fensteranlagen einschliellich Fensterbanken,
PCB bedingter Rohbau, Rickbau mit innenseitigen Verputzerarbeiten, die Erneuerung des oberen
Dachanschlusses, die Integration von Raffstoreanlagen fir den sommerlichen Warmeschutz, die
Ausfuhrung eines WDVS aus nichtbrennbaren Materialien einschliellich Sockelanschlussddmmung,
Flachenarmierung, Oberputz und Malerarbeiten sowie die hiermit verbundenen Baustelleneinrichtungs-,
Gerustbau-, Riickbau-, Entsorgungs-, Schutz-, Erd- und Wiederherstellungsarbeiten.

Auf Grundlage des vorliegenden Schadstoffgutachtens sind im Bereich der Fensteranschlussfugen PCB-
haltige Materialien sowie schadstoffbelastete angrenzende Bauteile zu berilicksichtigen. Daraus ergeben
sich zusatzliche Anforderungen an Planung, Bauablauf, Arbeitsschutz, Staubschutz, Entsorgung und
Baustellenlogistik.

Aufteilung in Lose:
X nein
[]ja, Angebote sind méglich L] nur fiir ein Los
[] fiir ein oder mehrere Lose
[ ] nur fir alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

Zulassung von Nebenangeboten:

X nein
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g)

h)

)

k)

Auftragsbekanntmachung

[lja
Ausfiihrungsfrist:
- Fertigstellung der Leistungsphase 4, Juli 2026

- Baubeginn der Malinahme generell unter Berlicksichtigung der Ferienzeiten, Start ab Herbstferien 2026
- Bauende bis Herbst 2027

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden

X elektronisch zur Verfligung gestellt unter:
https://www.subreport.de/E55327649
[ nicht elektronisch zur Verfiigung gestellt. Sie kénnen angefordert werden bei:

[ 1 MaRnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

[ ] Abgabe Verschwiegenheitserklarung
[] andere MaRnahme:

Der Zugang wird gewahrt, sobald die Erflllung der MalRnahmen belegt ist.

Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

X nachgefordert
] nicht nachgefordert

Angebots- und Bindefrist:
Ablauf der Angebotsfrist: am 14.04.2026 um 10:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist: am 14.05.2026

Geforderte Sicherheitsleistungen:
Wesentliche Zahlungsbedingungen:

Zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers verlangte Unterlagen:
Siehe Leistungsbeschreibung:

. Benennung der vorgesehenen Projektleitung und der stellvertretenden Projektleitung

. Referenzen der Projektleitung und der stellvertretenden Projektleitung zu vergleichbaren
Fassaden-, Fenster- oder Gebaudehdllensanierungen
. Kurze Darstellung des vorgesehenen Projektansatzes, insbesondere zur Termin- und

Ablaufkoordination unter laufendem Schulbetrieb.

m) Zuschlagskriterien

[] siehe Vergabeunterlagen
X nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
100 % Preis

Sonstiges:
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